Live tenders under the Ukraine Energy Support Fund announced as of 04/11/2026

Notice Number	Title	Published Date	Deadline	Days left
RFQ-UESF-2026-0330-1-872	Procurement of power transformer	2026-11-02 18:40	2026-12-04 12:00	30 days
RFQ-UESF-2026-0331-1-858	Procurement of power transformers	2026-10-30 17:20	2026-12-02 12:30	28 days
RFQ-UESF-2026-0147-1-852	Procurement of bushings	2026-10-30 12:50	2026-12-02 12:00	28 days
RFQ-UESF-2026-0010-3-835	Procurement of cells 10 kV	2026-10-26 18:50	2026-11-27 12:00	23 days
RFQ-UESF-2026-0225-5-876	Procurement of surge arresters	2026-11-03 17:50	2026-11-26 13:30	22 days
RFQ-UESF-2026-0072-0073-2-875	Procurement of profiled sheets	2026-11-03 17:50	2026-11-26 13:00	22 days
RFQ-UESF-2026-0072-0073-1-874	Procurement of mineral wool boards	2026-11-03 17:50	2026-11-26 12:30	22 days
RFQ-UESF-2026-0123-5-873	Procurement of cable products	2026-11-03 17:50	2026-11-26 12:00	22 days
RFQ-UESF-2026-0072-3-871	Procurement of packing of the regenerative air heater	2026-11-02 18:40	2026-11-25 14:00	21 days
RFQ-UESF-2026-0310-870	Procurement of protective structures	2026-11-02 18:40	2026-11-25 13:30	21 days
RFQ-UESF-2026-0272-3-869	Procurement of surge arresters	2026-11-02 18:40	2026-11-25 13:00	21 days
RFQ-UESF-2026-0294-0295-0296-868	Procurement of circuit breakers	2026-11-02 18:40	2026-11-25 12:30	21 days
RFQ-UESF-2025-0169-2026-0271-867	Procurement of disconnectors	2026-11-02 18:40	2026-11-25 12:00	21 days
RFQ-UESF-2026-0137-2-866	Procurement of refractory and filtration materials	2026-10-30 20:50	2026-11-24 18:00	20 days
RFQ-UESF-2026-0137-1-865	Procurement of repair and restoration materials	2026-10-30 20:50	2026-11-24 17:30	20 days

RFQ-UESF-2025-0221-0222-0223-0224-0225-2-864	Procurement of overhead power line components	2026-10-30 20:50	2026-11-24 17:00	20 days
RFQ-UESF-2025-0261-2026-0006-0007-0013-0127-863	Procurement of cable products	2026-10-30 20:50	2026-11-24 16:30	20 days
RFQ-UESF-2026-0272-2-862	Procurement of current transformers	2026-10-30 20:50	2026-11-24 16:00	20 days
RFQ-UESF-2026-0272-1-861	Procurement of circuit breakers	2026-10-30 20:50	2026-11-24 15:30	20 days
RFQ-UESF-2026-0271-2-860	Procurement of circuit breakers	2026-10-30 20:50	2026-11-24 15:00	20 days
RFQ-UESF-2025-0238-0244-0245-2026-0032-0145-859	Procurement of insulators	2026-10-30 20:50	2026-11-24 14:30	20 days
RFQ-UESF-2026-0280-1-857	Procurement of power transformer	2026-10-30 17:20	2026-11-24 14:00	20 days
RFQ-UESF-2026-0250-2-856	Procurement of protective structures	2026-10-30 17:20	2026-11-24 13:30	20 days
RFQ-UESF-2026-0250-1-855	Procurement of protective structures	2026-10-30 17:20	2026-11-24 13:00	20 days
RFQ-UESF-2026-341-854	Procurement of protective structures	2026-10-30 17:20	2026-11-24 12:30	20 days
RFQ-UESF-2025-0244-0245-0266-2026-0193-853	Procurement of concrete products	2026-10-30 17:20	2026-11-24 12:00	20 days
RFQ-UESF-2025-0169-4-851	Procurement of voltage and current transformers	2026-10-29 17:30	2026-11-23 14:00	19 days
RFQ-UESF-2025-0169-3-850	Procurement of electrical equipment	2026-10-29 17:30	2026-11-23 13:30	19 days
RFQ-UESF-2026-0260-2-849	Procurement of protective products	2026-10-29 16:50	2026-11-23 13:00	19 days
RFQ-UESF-2025-0274R-822	Procurement of equipment for restoration of power unit	2026-10-21 18:30	2026-11-23 12:30	19 days
RFQ-UESF-2026-0260-1-848	Procurement of protective products	2026-10-29 16:50	2026-11-23 12:30	19 days
RFQ-UESF-2026-0199-2-820	Procurement of complete switchgear 10 kV	2026-10-21 18:30	2026-11-23 12:00	19 days
RFQ-UESF-2025-0221-0222-0223-0224-0225-1-847	Procurement of cable products	2026-10-29 16:50	2026-11-23 12:00	19 days

RFQ-UESF-2026-0251-2-846	Procurement of gate valves	2026-10-28 18:40	2026-11-20 14:00	16 days
RFQ-UESF-2026-0345-845	Procurement of cable products	2026-10-28 18:40	2026-11-20 13:30	16 days
RFQ-UESF-2026-0229-3-844	Procurement of circuit breakers	2026-10-28 18:40	2026-11-20 13:00	16 days
RFQ-UESF-2026-0281-2-843	Procurement of protective structures	2026-10-28 18:40	2026-11-20 12:30	16 days
RFQ-UESF-2026-0091-15-842	Procurement of cable products	2026-10-28 18:40	2026-11-20 12:00	16 days
RFQ-UESF-2026-0091-14-841	Procurement of wire products	2026-10-27 20:10	2026-11-19 13:00	15 days
RFQ-UESF-2026-0281-1-840	Procurement of protective structures	2026-10-27 20:10	2026-11-19 12:30	15 days
RFQ-UESF-2025-0192R-819	Procurement of pipe products	2026-10-20 20:40	2026-11-19 12:00	15 days
RFQ-UESF-2026-0085-8-839	Procurement of overhead power line components	2026-10-27 20:10	2026-11-19 12:00	15 days
RFQ-UESF-2026-0213-838	Procurement of control and monitoring equipment for Power Unit	2026-10-26 18:50	2026-11-18 13:00	14 days
RFQ-UESF-2025-0180-1R-837	Procurement of protective products	2026-10-26 18:50	2026-11-18 12:30	14 days
RFQ-UESF-2026-0010-2-794	Procurement of arc extinguishing coils	2026-10-15 19:00	2026-11-18 12:30	14 days
RFQ-UESF-2026-0085-7-836	Procurement of instrumentation and measuring devices	2026-10-26 18:50	2026-11-18 12:00	14 days
RFQ-UESF-2026-0081-1-791	Procurement of power transformers	2026-10-15 13:00	2026-11-18 12:00	14 days
RFQ-UESF-2026-0222-1-834	Procurement of dismantling services	2026-10-23 20:50	2026-11-17 15:00	13 days
RFQ-UESF-2026-0091-11-833	Procurement of current transformers	2026-10-23 20:50	2026-11-17 14:30	13 days
RFQ-UESF-2026-0340-832	Procurement of protective structures	2026-10-23 20:50	2026-11-17 14:00	13 days
RFQ-UESF-2026-0247-831	Procurement of ball valves	2026-10-23 20:50	2026-11-17 13:30	13 days

RFQ-UESF-2025-0261-2026-0006-830	Procurement of remote terminal units and telecommunications cabinets	2026-10-23 20:50	2026-11-17 13:00	13 days
RFQ-UESF-2026-0240-1-829	Procurement of bushings	2026-10-23 20:50	2026-11-17 12:30	13 days
RFQ-UESF-2025-0169-2-828	Procurement of concrete blocks	2026-10-23 20:50	2026-11-17 12:00	13 days
RFQ-UESF-2026-0102-5-786	Procurement of relay protection and automation terminals	2026-10-13 16:40	2026-11-16 13:30	12 days
RFQ-UESF-2026-0188-9-827	Procurement of disconnectors	2026-10-22 17:50	2026-11-16 13:00	12 days
RFQ-UESF-2026-0102-4-785	Procurement of line bushings	2026-10-13 16:40	2026-11-16 13:00	12 days
RFQ-UESF-2026-0133-1-826	Procurement of pumping equipment	2026-10-22 17:50	2026-11-16 12:30	12 days
RFQ-UESF-2026-0102-3-784	Procurement of blocks of electrical equipment 35 kV	2026-10-13 16:40	2026-11-16 12:30	12 days
RFQ-UESF-2025-0278-14-685	Procurement of switchgears	2026-09-10 21:50	2026-11-16 12:00	12 days
RFQ-UESF-2026-0102-2-783	Procurement of circuit breakers	2026-10-13 16:40	2026-11-16 12:00	12 days
RFQ-UESF-2026-0342-825	Procurement of Personal Protective Equipment	2026-10-22 17:50	2026-11-16 12:00	12 days
RFQ-UESF-2026-0262-2-824	Procurement of emergency event recorders	2026-10-21 18:30	2026-11-13 13:00	9 days
RFQ-UESF-2026-0262-1-823	Procurement of compressor units	2026-10-21 18:30	2026-11-13 12:30	9 days
RFQ-UESF-2026-0157-793	Procurement of protective structures	2026-10-15 13:00	2026-11-13 12:30	9 days
RFQ-UESF-2026-0102-1-782	Procurement of power transformers	2026-10-12 19:30	2026-11-13 12:00	9 days
RFQ-UESF-2026-0014R-821	Procurement of heating equipment	2026-10-21 18:30	2026-11-13 12:00	9 days
RFQ-UESF-2024-0163-1-818	Procurement of backup exciter generator	2026-10-20 20:40	2026-11-12 17:00	8 days
RFQ-UESF-2026-0271-1-817	Procurement of power transformer	2026-10-20 20:40	2026-11-12 16:30	8 days
RFQ-UESF-2026-0123-4-816	Procurement of switchgears 6 kV	2026-10-20 20:40	2026-11-12 16:00	8 days
RFQ-UESF-2026-0123-3-815	Procurement of compressor equipment	2026-10-20 20:40	2026-11-12 15:30	8 days

RFQ-UESF-2026-0215-3-814	Procurement of sandwich panels	2026-10-20 20:40	2026-11-12 15:00	8 days
RFQ-UESF-2026-0215-2-813	Procurement of steel products	2026-10-20 20:40	2026-11-12 14:30	8 days
RFQ-UESF-2026-0215-1-812	Procurement of roofing materials	2026-10-20 20:40	2026-11-12 14:00	8 days
RFQ-UESF-2026-0027-811	Procurement of transformer oil treatment equipment	2026-10-20 20:40	2026-11-12 13:30	8 days
RFQ-UESF-2026-0107-1-810	Procurement of circuit breakers	2026-10-20 20:40	2026-11-12 13:00	8 days
RFQ-UESF-2026-0257-809	Procurement of electrical equipment	2026-10-20 20:40	2026-11-12 12:30	8 days
RFQ-UESF-2026-0202-808	Procurement of mobile combined electrotechnical laboratories	2026-10-20 20:40	2026-11-12 12:00	8 days
RFQ-UESF-2026-0266-1-757	Procurement of emergency block-modular boiler houses	2026-10-05 19:00	2026-11-11 13:00	7 days
RFQ-UESF-2025-0156-781	Procurement of special vehicles	2026-10-12 19:30	2026-11-11 13:00	7 days
RFQ-UESF-2026-0072-2-780	Procurement of current leads	2026-10-12 19:30	2026-11-11 12:30	7 days
RFQ-UESF-2026-0248-3-779	Procurement of pump equipment	2026-10-12 19:30	2026-11-11 12:00	7 days
RFQ-UESF-2026-0248-6-807	Procurement of circuit breakers	2026-10-16 19:10	2026-11-10 16:00	6 days
RFQ-UESF-2026-0248-5-806	Procurement of current and voltage transformers	2026-10-16 19:10	2026-11-10 15:30	6 days
RFQ-UESF-2026-0091-10-805	Procurement of power transformer	2026-10-16 19:10	2026-11-10 15:00	6 days
RFQ-UESF-2026-0248-4-804	Procurement of disconnectors	2026-10-16 19:10	2026-11-10 14:30	6 days
RFQ-UESF-2026-0188-8-803	Procurement of current transformers	2026-10-16 13:40	2026-11-10 14:00	6 days
RFQ-UESF-2026-0188-7-802	Procurement of current transformers	2026-10-16 13:40	2026-11-10 13:30	6 days
RFQ-UESF-2026-0188-6-801	Procurement of voltage transformers	2026-10-16 13:40	2026-11-10 13:00	6 days
RFQ-UESF-2026-0019-10-788	Procurement of power transformers	2026-10-13 18:00	2026-11-10 12:30	6 days

RFQ-UESF-2026-0301-1-800	Procurement of transformer oil	2026-10-16 13:40	2026-11-10 12:30	6 days
RFQ-UESF-2026-0188-5-799	Procurement of disconnectors	2026-10-16 13:40	2026-11-10 12:00	6 days
RFQ-UESF-2026-0077R-771	Procurement of cooling radiators	2026-10-08 21:10	2026-11-10 12:00	6 days
RFQ-UESF-2026-0188-4-798	Procurement of surge arresters	2026-10-15 19:00	2026-11-09 14:30	5 days
RFQ-UESF-2026-0188-3-797	Procurement of circuit breakers	2026-10-15 19:00	2026-11-09 14:00	5 days
RFQ-UESF-2026-0188-2-796	Procurement of circuit breakers	2026-10-15 19:00	2026-11-09 13:30	5 days
RFQ-UESF-2026-0188-1-795	Procurement of circuit breakers	2026-10-15 19:00	2026-11-09 13:00	5 days
RFQ-UESF-2026-0017-0091-777	Procurement of high-voltage bushings	2026-10-09 18:20	2026-11-09 13:00	5 days
RFQ-UESF-2026-0122-4R-790	Procurement of current and voltage transformers	2026-10-14 19:00	2026-11-06 12:30	2 days
RFQ-UESF-2026-0152-1-764	Procurement of gate valves	2026-10-06 20:10	2026-11-06 12:30	2 days
RFQ-UESF-2026-0091-8-789	Procurement of surge arresters	2026-10-14 19:00	2026-11-06 12:00	2 days
RFB-UESF-2026-0195-678	Procurement of mobile gas distribution stations	2026-09-09 19:10	2026-11-06 12:00	2 days
RFQ-UESF-2025-0262-0263-2026-0010-0025-3-756	Procurement of circuit breakers	2026-10-05 19:00	2026-11-06 12:00	2 days
RFQ-UESF-2026-0328-787	Procurement of protective structures	2026-10-13 16:40	2026-11-05 12:00	1 day